

(様式 12)

平成24年度 発注の見通しの公表について

平成24年 9月 7日

独立行政法人国立病院機構

久里浜医療センター

国立病院機構久里浜医療センターにおける平成24年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表する。なお、ここに掲載する内容は、平成24年9月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1. 国立病院機構久里浜医療センター病棟等建替整備工事(建築)

(1)担当係 国立病院機構久里浜医療センター企画課

(2)入札及び契約の方法 一般競争入札(政府調達案件)

(3)工事種別 建築一式工事

(4)工事場所 神奈川県横須賀市野比5丁目3-1番地

(5)工事期間 約16ヶ月(最終工期は平成26年度予定)

(6)工事概要

新築 病棟(SRC造又はRC造等 精神病棟60床×3、一般病棟60床×1、
訓練部門、給食部門、エネルギー部門 地上5階
(延床面積 約9,388㎡)

改修 現東1病棟の2階部分(RC造 改修面積 約751㎡)

既存建物解体 現西上・西下病棟RC造2階建 外5棟
(解体面積 計約7,977㎡)

(7)入札予定時期 平成25年度第1四半期

2. 国立病院機構久里浜医療センター病棟等建替整備工事(電気)

(1)担当係 国立病院機構久里浜医療センター企画課

(2)入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札

(3)工事種別 電気工事

(4)工事場所 神奈川県横須賀市野比5丁目3-1番地

(5)工事期間 約16ヶ月(最終工期は平成26年度予定)

(6)工事概要

新築 病棟(SRC造又はRC造等 精神病棟60床×3、一般病棟60床×1、
訓練部門、給食部門、エネルギー部門 地上5階
(延床面積 約9,388㎡)

改修 現東1病棟の2階部分(RC造 改修面積 約751㎡)

既存建物解体 現西上・西下病棟RC造2階建 外5棟
(解体面積 計約7,977㎡)

(7)入札予定時期 平成25年度第1四半期

3. 国立病院機構久里浜医療センター病棟等建替整備工事(機械)

(1) 担当係 国立病院機構久里浜医療センター企画課

(2) 入札及び契約の方法 詳細条件審査型一般競争入札

(3) 工事種別 管工事

(4) 工事場所 神奈川県横須賀市野比5丁目3-1番地

(5) 工事期間 約16ヶ月(最終工期は平成26年度予定)

(6) 工事概要

新築 病棟(SRC造又はRC造等 精神病棟60床×3、一般病棟60床×1、
訓練部門、給食部門、エネルギー部門 地上5階
(延床面積 約9,388㎡)

改修 現東1病棟の2階部分(RC造 改修面積 約751㎡)

既存建物解体 現西上・西下病棟RC造2階建 外5棟
(解体面積 計約7,977㎡)

(7) 入札予定時期 平成25年度第1四半期